



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 134

EXTRATO DE ATA

**Contratante:** MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG**Objeto:** Registro de preços para futura aquisição de materiais visando a construção de nova quadra de areia no Município de Lagoa Formosa.**Empresa Vencedora:** CASA LIMA LAGOENSE LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	Tubo aço Galvanizado 2 #14. Tubo Redondo de Aço Galvanizado 50,80mm (2) 2,00mm (#14) 6000mm	Un	20,00	- / -	R\$ 284,00	R\$ 5.680,00
2	HOMOLOGADO	Tubo aço Galvanizado 1 1/2 #14. Tubo Redondo de Aço Galvanizado 50,80mm (1.1/2") 2,00mm (#14) 6000mm	Un	22,00	- / -	R\$ 269,00	R\$ 5.918,00
6	HOMOLOGADO	Areia média lavada. Areia Granulometria: Média, Tipo: Lavada	M³	14,00	- / -	R\$ 149,00	R\$ 2.086,00
7	HOMOLOGADO	Areia fina lavada. Areia Tipo: Artificial, Granulometria: Fina	M³	8,00	- / -	R\$ 162,00	R\$ 1.296,00
8	HOMOLOGADO	Brita n.º 1. Brita - Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1	M³	8,00	Agrimig / -	R\$ 182,00	R\$ 1.456,00
9	HOMOLOGADO	Saco de Cimento. Cimento Portland Cp II-E-32 - (Saco De 50 Kg)	Un	55,00	Ual / -	R\$ 31,30	R\$ 1.721,50
10	HOMOLOGADO	Coluna de vergalhão 5/16 Coluna De Ferro Com Vergalhao 5/16, 7X14 Com 6 Metros	Un	8,00	Gerdau / -	R\$ 90,00	R\$ 720,00
Total R\$ 18.877,50							

Empresa Vencedora: CESAR MOREIRA ALVES LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
3	HOMOLOGADO	Tela para alambrado galvanizada fio 12. Tela para alambrado galvanizada fio 12, abertura losangular de 50 x 50mm	M²	165,00	omega / galvanizado	R\$ 28,50	R\$ 4.702,50
4	HOMOLOGADO	Bloco de concreto tipo 020 Bloco de concreto, altura 19, comprimento 39, largura 9 cm, tipo vazado, aplicação construção civil.	Un	330,00	CIMENTO / CONCRETO	R\$ 4,18	R\$ 1.379,40
5	HOMOLOGADO	Bloco de concreto estilo canaleta tipo 020. Canaleta de concreto, 14 cm de largura, 19 cm de altura e 39 cm de comprimento.	Un	220,00	CIMENTO / CONCRETO	R\$ 4,18	R\$ 919,60
Total R\$ 7.001,50							

Homologo, no dia 14 de Novembro de 2023.

Edson Machado de Andrade
PREFEITO MUNICIPAL

